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1. Czesé ogolna

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sa wymagania zwigzane z demontazem istniejacej infra-
struktury, dostawg oraz montazem urzadzen elektrycznych oraz prowadzeniem prac budowla-
nych elektrycznych do 1kV dla remontu fragmentu I pietra budynku Schroniska dla Nielet-
nich w Gdansku, znajdujacego si¢ przy ul. Polanki 122.

1.1. Nazwa zamowienia:

Opracowanie dokumentacji technicznej na remontu fragmentu [ pietra budynku Schroniska
dla Nieletnich w Gdansku.

1.2 Przedmiot i zakres robét elektrycznych:

STWiORB jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robot elek-
trycznych dla zadania wymienionego w pkt. 1.1. Roboty, ktorych dotyczy specytikacja obej-
mujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie instalacji elektrycznych
wewnetrznych przy remoncie fragmentu I pietra Schroniska dla Nieletnich w Gdansku. Prace
i zadania przewidziane dla niniejszej przebudowy obejmuja:

- demontaz istniejgcej instalacji elektrycznej

- dostawa 1 montaz rozdzielnic niskiego napigcia

- zasilanie elektryczne urzgdzen innych branz (np.: teletechniczna)

- kompletne wyposazenie pomieszczen w oprawy oswietleniowe, wypusty

- kompletne wyposazenie pomieszczen w gniazda wtykowe, wypusty

- zasilanie urzadzen technologicznych

- oswietlenie wewnetrzne do normalnego funkcjonowania ludzi w budynku wraz z oswietle-
niem awaryjnym

- prowadzenie tras kablowych oraz przewodéw w bruzdach oraz rurkach instalacyjnych

- uziemienie wszystkich instalacji

- ochrong przeciwprzepigciowa

1.3. Ogolne wymagania dotyczace robot budowlanych

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z doku-
mentacjg projektows. Rodzaje (typy) urzadzen, osprzetu i materialdw pomocniczych zasto-
sowanych do wykonywania instalacji powinny by¢ zgodne z podanymi w dokumentacji pro-
jektowej. Zastosowanie do wykonania instalacji innych rodzajow (typow) urzadzen i osprzgtu
niz wymienione w projekcie dopuszczalne jest jedynie pod warunkiem wprowadzenia do do-
kumentacji projektowej zmian uzgodnionych w obowiazujgcym trybie z Zamawiajacym. Do
zadan Wykonawcy nalezy:

- przed rozpoczeciem rob6t Wykonawca powinien zapoznaé si¢ z obiektem budowlanym i
terenem, gdzie beda prowadzone roboty budowlane

- koordynacja robot budowlano-montazowych poszczegolnych rodzajow powinna by¢ doko-
nywana we wszystkich fazach przebudowy obiektu

- koordynacja nalezy obja¢ projekt organizacji budowy, szczegdtowy harmonogram robot
elektrycznych oraz pomocnicze roboty ogoélnobudowlane zwigzane z robotami elektrycznymi,
uwzgledniajac przy tym etapowy charakter przebudowy obiektu




- wykonawca jest odpowiedzialny za prawidlowos¢ wykonywania i prowadzenia robot
zgodnie z umowa, za jako$¢ zastosowanych materialow i Scisle przestrzeganie przyjgtego
harmonogramu, zasad BHP.

1.4. Prace towarzyszace i roboty tymczasowe:

Do prac towarzyszacych oraz robot tymczasowych nalezy zaliczy¢ prace przygotowujace plac
budowy, zabezpieczenie terenu prac w trakcie realizacji zamierzenia budowlanego, dokumen-
tacje powykonawcza.

1.3.1.Przygotowanie i zabezpieczenie placu budowy

1.3.1.1. Teren prowadzonych prac nalezy przygotowac i zabezpieczy¢ zgodnie z Roz-
porzadzeniem Ministra Budownictwa 1 Przemystu Materialow Budowlanych z dn. 28-03-
1972, w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robdt budowlano monta-
zowych 1 rozbiorkowych (Dz. U. Nr 13, poz. 93)

1.3.1.2. W czasie wykonywania prac obszar robdt nalezy zabezpieczy¢ przed doste-
pem osdéb nieuprawnionych.

1.3.1.3. W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie ob-
stugiwal wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, tablice infor-
macyjne, zapewniajac w ten sposob bezpieczenstwo oséb pracujacych na budowie oraz z do-
zoru technicznego.

1.3.1.4. Wszystkie znaki i zapory zabezpieczajace beda akceptowane przez Inspektora.

1.3.1.5. Fakt przystapienia do robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpo-
czeciem w sposob uzgodniony z Inspektorem i Zarzadca budynku.

1.3.1.6. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaplacie 1 przyjmu-
je sie, ze jest wlaczony w cene ofertowg Wykonawcy.

1.5 Teren budowy

1.4.1. Organizacja robdt budowlanych

1.4.1.1. Prace beda sie¢ odbywa¢ w budynku zakwaterowania oséb na dluzszy czas.
Organizacja robot musi uwzgledniaé¢ specyfike obiektu i wynikajace stad ograniczenia.

1.4.1.2. Organizacja robot musi by¢ uzgodniona i zaakceptowana przez kierownictwo
obiektu. W szczegdlnosci nalezy dostosowaé harmonogram prac i godziny ich wykonywania
do godzin ciszy nocnej, ze wzgledu na istniejace w bezposrednim sasiedztwie domy miesz-
kalne.

1.4.1.3. Organizacja robdt musi by¢ dostosowana do mozliwosci dostepu do poszcze-
golnych pomieszezen. W szczegolnosei nalezy przewidzie¢ odpowiedni harmonogram prac ze
wzgledu na konieczno$¢ zachowania cigglosci zasilania instalacji.

1.4.1.4. Szczegbdlng uwage nalezy zwrdci¢ na zabezpieczenie terenu prac oraz zaplecza
budowy przed dostepem 0sob trzecich 1 postronnych.

1.4.2. Zabezpieczenie intereséw 0sob trzecich

1.4.2.1. Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszcze-
niem wilasnosci prywatnej i publicznej. W przypadku gdy w wyniku niewtasciwego prowa-
dzenia robot wystapi w/w uszkodzenie lub zniszczenie, Wykonawca na swoj koszt naprawi
lub odtworzy uszkodzona wlasnosc.

1.4.2.2. W przypadku przypadkowego uszkodzenia sieci i instalacji zewnetrznych
(miejskich) Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora i zainteresowane wiladze oraz
bedzie z nimi wspolpracowal dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu
napraw. Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego dzialania
uszkodzenia instalacji wskazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.



1.4.2.3. Wykonawca jest zobowigzany dostosowac si¢ do ograniczen obcigzen osi po-
jazdow podczas transportu materialow i sprzgtu na drogach. Wykonawca ponosi odpowie-
dzialno$¢ za uszkodzenie drdg i dojazdow w czasie trwania budowy.

1.4.3. Ochrona srodowiska

1.4.3.1. Wykonywane prace nie majg istotnego wptywu na $rodowisko. Wszystkie ma-
teriaty demontowane nalezy odpowiednio zutylizowac

1.4.3.2. Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot
wszelkie przepisy dotyczace ochrony srodowiska.

1.4.3.3. Ewentualne oplaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robot norm 1
przepisow dotyczacych ochrony srodowiska naturalnego obciaza wykonawcg.

1.4.3.4. W okresie trwania budowy i wykanczania rob6t Wykonawca bedzie podej-
mowa¢ wszelki uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie si¢ do przepisow i norm doty-
czacych ochrony $rodowiska na terenie i wokdét terenu budowy oraz bedzie unikac¢ uszkodzen
lub uciazliwosci dla osdb i mienia wynikajacych ze skazen, hatasu lub innych przyczyn po-
wstalych w nastepstwie dziatania Wykonawey. Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie miat
szczegdlny wzglad na:
- Zanieczyszczenie powietrza pylami 1 gazami
- rozprzestrzenianie halasu
- mozliwos¢ powstania pozaru

1.4.4. Warunki bezpieczenstwa pracy

1.4.4.1. Podczas realizacji robot Wykonawcea bedzie przestrzegaé przepisow dotycza-
cych bezpieczenstwa 1 higieny pracy.

1.4.4.2. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowiazek wykonania oddzielenia pomiesz-
czen poddawanych remontowi i modernizacji od reszty budynku i zabezpieczenia ich przed
dostepem mieszkancow.

1.4.4.3. Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywal pracy w wa-
runkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych wymagan sanitar-
nych.

1.4.4.4. Wykonawca zapewni i b¢dzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajg-
ce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony Zycia i zdrowia osob zatrudnionych
na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

1.4.4.5. W czasie prowadzenia robot modernizacyjnych Wykonawca zapewni urzg-
dzenia zabezpieczajace komunikacje dla pracownikow i1 0sob postronnych.

1.4.4.6. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslo-
nych powyzej nie podlegaja odrgbnej zaptacie i s3 uwzglednione w cenie umowne;.

1.4.5. Ochrona przeciwpozarowa

1.4.5.1. Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow ochrony przeciwpozarowej.

1.4.5.2. Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany
przez odpowiednie przepisy.

1.4.5.3. Materialy tatwopalne bedg sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczone przed dostepem osob trzecich.

1.4.6. Zaplecze dla potrzeb wykonawcy

1.4.6.1. Zaplecze rob6t moze znajdowaé si¢ na terenie ogrodzonego podworza przed
budynkiem.

1.4.6.2. Szczegdtowa lokalizacje 1 zabezpieczenie zaplecza budowy nalezy uzgodnic¢ z
kierownictwem obiektu.



1.4.7. Warunki dot. organizacji ruchu
1.4.7.1. Zaplecze i teren budowy nie wymaga dodatkowych prac ani uzgodnien zwia-
zanych ze zmiana organizacji ruchu.

1.4.8. Ogrodzenie

1.4.8.1. Teren budowy i zaplecza budowy nalezy ogrodzi¢ w sposob uzgodniony z kie-
rownictwem obiektu.

1.4.8.2. Rowniez teren zaplecza zabezpieczy¢ przed dostgpem mieszkancow.

1.6. Nazwy i kody prac wg Wspolnego Stownika Zamowien (CPV):

45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

1.7. Okreslenia podstawowe:

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sa zgodne z normami, przepisami i
okresleniami podanymi w opracowaniu pt. ,,0gélne specyfikacje techniczne wykonania i od-
bioru robot — Wymagania ogolne”.

2. Materialy

Parametry techniczne materiatow i wyrobow powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi
w dokumentacji projektowej i powinny odpowiada¢ wymaganiom obowigzujgcych Norm
Panstwowych, przepisom dotyczacym budowy urzadzen elektrycznych oraz powinny by¢
dopuszczone do obrotu i stosowania przy wykonywaniu robot budowlanych, w rozumieniu
przepisow Prawa Budowlanego.

Materialy, wyroby i urzadzenia, dla ktérych wymaga si¢ swiadectwa jakosci lub deklaracji
zgodnosci np.: aparaty rozdzielcze, kable, urzadzenia prefabrykowane, oprawy oswietleniowe
itp. nalezy dostarczy¢ tacznie z tymi dokumentami, kartami gwarancyjnymi lub protokotami
odbioru technicznego.

2.1. Materialami stosowanymi przy wykonywaniu robot wedlug niniejszej specyfi-
kacji sa:
- rozdzielnice glowne oraz lokalne z wyposazeniem projektowanym indywidualnie
- oprawy o$wietleniowe —~LED lub innego typu wraz z systemem montazu
- wylaezniki nadmiarowo — pradowe serii S300.
- wylaczniki roznicowo pradowe 30mA,
- styczniki elektromagnetyczne 230V/400V,50Hz,
- ochronniki przepieciowe klasy ,,B”1,,C"1,D”,
- wylacznik serii FR, DPX
- przewody kabelkowe typu YDYzo 2/3/4/5x1,5mm2,
- przewody kabelkowe typu YDYZzo 3x2,5mm?2,
- przewody kabelkowe typu YLYZo 5x25mm?2,
- przewody ognioodporne bezhalogenowe NKGS E90
- uchwyty mocujace do przewodow i rurek instalacyjnych
-laczniki klawiszowe 1-biegunowe, $wiecznikowe, schodowe, krzyzowe
-taczniki klawiszowe 1-biegunowe, swiecznikowe, schodowe, krzyzowe 1P44.
-gniazda wtyczkowe 1/2-biegunowe p/t, 16A, IP20,



-gniazda wtyczkowe 1/2-biegunowe p/t, 16A, 1P44,
-zestawy gniazdowe

-puszki rozgalezne, puszki hermetyczne

- rury instalacyjne ochronne, korytka i kanaty

- przyciski ppoz

2.2 Wszedzie, gdzie w projekcie lub specyfikacji technicznej okresla si¢ konkret-
nego producenta lub nazwe materiatu, dopuszcza si¢ zastosowanie innego materiatu o
takich samych parametrach i wlasciwosciach (material rownorzedny)

2.3 Wszystkie materialy powinny spetnia¢ wymagania Polskich Norm.

2.4. Wszystkie materialy powinny posiadac:

2.4.1. Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryte-
riami technicznymi okreSlonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wlasciwych przepisow i dokumentow technicznych,

2.4.2. Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosei z Polska Normg lub aprobatg tech-
niczna, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sa
objete certyfikacja okreslona powyzej.

2.4.3. Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta,
a w razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Jakickolwiek materialy,
ktore nie spelniaja tych wymagan beda odrzucone.

25, Wszystkie materialy, nalezy przechowywac i transportowac¢ w sposob zgodny z
zaleceniami producenta lub dostawcy oraz w warunkach zapobiegajgcych zniszczeniu,
uszkodzeniu lub pogorszeniu si¢ wlasciwosei technicznych na skutek wptywu czynni-
kéw atmosferycznych lub fizykochemicznych. Nalezy zachowa¢ wymagania wynika-
jace ze specjalnych wlasciwosci materialow oraz wymagania w zakresie bezpieczen-
stwa przeciwpozarowego.

2.6. Nalezy unika¢ sktadowania materialéw na terenie placu budowy i jej zaplecza.

27 Dane techniczne poszczegdlnych materialow sg opisane w punkcie 5 niniejszej
Specyfikacji (Wykonanie Robdt)

3. Sprzet i maszyny

Urzadzenia pomocnicze, transportowe i ochronne stosowane przy robotach elektrycznych
powinny odpowiadaé ogdlnie przyjetym wymaganiom, co do ich jakosci oraz wytrzymatosci.
Maszyny, urzadzenia i sprzet zmechanizowany uzywane na budowie powinny miec ustalone
parametry techniczne i powinny by¢ ustawione zgodnie z wymaganiami producenta oraz sto-
sowane zgodnie z ich przeznaczeniem. Urzadzenia i sprzgt zmechanizowany podlegajace
przepisom o dozorze technicznym, eksploatowane na budowie, powinny mie¢ aktualne wazne
dokumenty uprawniajace do ich eksploatacji.

3. Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych robét, zarébwno w miejscu tych
robot, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadun-
ku i wytadunku materiatow, sprzetu itp. Sprzgt uzywany przez wykonawcg powinien uzyskac
akceptacje osoby pelnigcej funkcje nadzoru inwestorskiego.



3.2. Do wykonywania instalacji elektroenergetycznych przewiduje si¢ uzycie na-
stepujacego sprzetu:
- samochod dostawezy do 0.9t
- spawarka transformatorowa do S00A
- drabiny, sprzet do zabezpieczenia przed upadkiem z wysokosci
- sprzet monterski niezb¢dny do wykonywania robét elektrycznych
- urzadzenia pomiarowe do przeprowadzenia pomiaréw odbiorczych

4. Srodki transportu

Srodki i urzadzenia transportowe powinny by¢ odpowiednio przystosowane do transportu
materiatow, elementow, konstrukeji urzadzen itp. niezbg¢dnych do wykonania danego rodzaju
robot elektrycznych. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przemieszczane przedmioty w
sposob zapobiegajacy ich uszkodzeniu. W czasie transportu, zaladunku i wyladunku oraz
sktadowania aparatury elektrycznej i urzadzen rozdzielczych nalezy przestrzega¢ zalecen wy-
tworcow. Zaleca sie dostarczenie urzadzen i ich konstrukcji oraz aparatéw bezposrednio
przed montazem, w celu uniknigcia dodatkowego transportu wewnetrznego z magazynu bu-
dowy. Transport materialéw musi odbywac si¢ zgodnie z przepisami o ruchu drogowym i
zgodnie z przepisami BHP.

4.1. Wykonawca zapewni swoim staraniem i na swoj koszt wszelki konieczny
transport zwiazany z niniejszg budowa zarébwno w zakresie wywozu demontowanych
elementow jak i dostarczania materiatow

5. Wykonanie robot

Przed przystapieniem do robét elektrycznych nalezy uzyska¢ zezwolenie na prowadzenie ro-
bét (od generalnego wykonawcy lub Zamawiajacego) i odpowiednich wladz i instytucji.
Przed przystgpieniem do robét nalezy doktadnie zapoznac si¢ z whasciwa dokumentacja pro-
jektowa, wszystkimi uzgodnieniami oraz z projektami pozostalych branz. Przy wykonywaniu
robot elektrycznych kazdy wykonawca lub podwykonawca zobowigzany jest do przestrzega-
nia przepisdw w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy oraz zgodnie ze sztukg budowlang.
Kwalifikacje personelu wykonawey powinny by¢ potwierdzone przez wlasciwg komisje eg-
zaminacyjna ( zaswiadczenia SEP E lub D do 1kV).

Przy wykonaniu robot nalezy uwzglgdni¢ w szczegodlnosci:

S Demontaz istniejacej instalacji elektryczne;
5.1.1. Teren prac nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Budownictwa
i Przemystu Materialow Budowlanych z dn. 28-03-1972, w sprawie bezpieczefistwa 1 higieny
pracy przy wykonywaniu robot budowlano - montazowych i rozbiorkowych (Dz. U. Nr 13,
poz. 93)
5.1.2. Demontaz elementow nalezy wykonywac¢ w nastepujgcej kolejnosci:
- demontaz opraw oswietleniowych
- demontaz tgcznikdw instalacyjnych
- demontaz gniazd wtykowych
- demontaz rozgateznikow 1 puszek rozgateznych
- demontaz przewodow
- demontaz uchwytow pod przewody
- demontaz wszelkich mocowan w $cianach i sufitach
- demontaz rozdzielnic elektrycznych T3 i T4 z uwzglednieniem fazowania robot



5.2, Zaslepienie otworow w Scianach i sufitach

5.2.1. Przed rozpoczeciem robot nalezy sie¢ upewnié, ze instalacja elektryczna przewidzia-
na do demontazu jest odtgczona 1 w przewodach nie ma napig¢cia sieciowego.

5.2.2. Demontaz obejmuje calg istniejaca instalacje w pomieszczeniach przeznaczonych
do remontu. Stad prace nalezy wykonywac przy $wietle dziennym i sztucznym wykonanym
dla potrzeb placu budowy.

5.2.3. Zdemontowane elementy nie sa przewidziane do ponownego zamontowania.
Wszystkie rozebrane elementy nalezy bezzwlocznie wywiez¢ z terenu budowy.

5.2.4. Prace rozbiorkowe nalezy prowadzi¢ w taki sposob aby uszkodzenia istniejacej
konstrukcji byly jak najmniejsze oraz tak aby nie uszkodzi¢ innych elementow (Sciany, pod-
pory, ostony okien itp.)

3.3. Rozprowadzenie nowej instalacji elektryczne;

5.3.1. Instalacj¢ wykona¢ przewodami kabelkowymi typu YDY
. Trasa instalacji elektrycznych powinna przebiega¢ bezkolizyjnie z innymi instalacjami i
urzadzeniami, powinna by¢ przejrzysta, prosta i dostgpna dla prawidlowej konserwacji oraz
remontow. Trasy kabli prowadzi¢ zgodnie z norma SEP-002.

5.3.2. Nowe odcinki przewoddéw nalezy utozy¢ pod tynkiem, w korytkach Iub w rurkach
ostonowych.

5.3.3. Przewody ognioodporne nalezy uktada¢ pod tynkiem na specjalnych uchwytach
przeznaczonych do montazu kabli ognioodpornych.

5.3.4. Nie dopuszcza si¢ taczenia przewodow pomiedzy puszkami rozgaleznymi lub
oprawami.

5.3.5. Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do ulozenia instalacji elektrycz-
nych, powinny by¢ zamocowane do podtoza w sposdb trwaty, uwzgledniajacy warunki lokal-
ne i technologiczne.

5.3.6. Wszystkie przejscia instalacji elektrycznych przez $ciany, stropy itp. musza by¢
chronione przed uszkodzeniami. Przejscia te nalezy wykonywa¢ w przepustach rurowych.
Przy przejsciu przewoddéw pomiedzy strefami pozarowymi nalezy zastosowa¢ odpowiednie
przepusty oraz wypetni¢ masa ognioodporna, tak aby zostat zachowany odpowiedni stopien
ognioodpornosci.

5.3.7 Sprzet i osprzet instalacyjny nalezy mocowac do podtoza w sposob trwaly zapew-
niajgcy mocne i bezpieczne jego osadzenia. Do mocowania sprzetu i osprzetu mogg shuzy¢
konstrukcje wsporcze przykrecone do podtoza za pomoca kotkow i srub rozporowych.

5.3.8 Podejscia instalacji elektrycznych do odbiornikéw nalezy wykonywa¢ w miejscach
bezkolizyjnych, bezpiecznych oraz w sposob estetyczny.

5.3.9 Rury ochronne PCW nalezy uktada¢ na przygotowanej i wytrasowanej trasie na
uchwytach osadzonych w podtozu. Konce rur przed polaczeniem powinny by¢ pozbawione
ostrych krawedzi. Zaleznie od przyjetej technologii montazu i rodzaju tworzywa taczenie rur
ze sobg oraz sprzetem i osprzetem nalezy wykonywac przez wsuwanie w otwory lub kielichy.
Promien gigcia rur powinien zapewnia¢ swobodne wcigganie przewodow.

5.3.10. wykonanie instalacji p/t wymagac bedzie utozenia przewodow i zainstalowania
osprzetu przed wykonaniem tynkowania. W przypadku wykonywania instalacji na istnieja-
cych Scianach niezbedne bedzie wykucie odpowiednich bruzd pod przewody i slepych wnek
pod osprzet oraz ich zatynkowanie.

5.3.11. Wykonanie instalacji w listwach PCW wymagac¢ bedzie zamontowania listwy
PCW na S$cianie lub stropie za pomoca kotkow rozporowych przykrecanych do podloza, uto-
zenie przewodow w listwie, zamocowanie pokrywy z zalozeniem pokrywy.

5.3.12. Przy laczeniu przewodéw w instalacjach elektrycznych wnetrzowych tgczenia
przewodow nalezy dokonywa¢ w sprzecie 1 osprzecie instalacyjnym i w odbiornikach. Nie
wolno stosowa¢ polaczen skrecanych. W przypadku gdy odbiorniki elektryczne maja wypro-
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wadzone fabrycznie na zewnatrz przewody, a samo ich podiaczenie do instalacji nie zostato
opracowane w projekcie, sposob podtaczenia nalezy uzgodni¢ z projektantem lub kompetent-
nym przedstawicielem Zamawiajacego. Przewody musza by¢ ulozone swobodnie 1 nie moga
by¢ narazone na naciggi i dodatkowe naprezenia. Do danego zacisku nalezy przylaczy¢ prze-
wody o rodzaju wykonania, przekroju i liczbie, dla jakich zacisk ten jest przygotowany. W
przypadku zastosowania zaciskow, do ktorych przewody sa przylaczone za pomocg oczek,
pomiedzy oczkiem a nakretka oraz pomigdzy oczkami powinny znajdowac si¢ podkladki me-
talowe zabezpieczone przed korozjg w sposob umozliwiajacy przeptyw pradu. Diugos¢ odizo-
lowanej zyty przewodu powinna zapewnia¢ prawidlowe przylaczenie. Zdejmowanie izolacji i
oczyszczenie przewodu nie moze powodowac uszkodzen mechanicznych. W przypadku sto-
sowania zyl ocynowanych proces czyszczenia nie powinien uszkadza¢ warstwy cyny. Konce
przewoddéw miedzianych z zytami wielodrutowymi (linek) powinny by¢ zabezpieczone zapra-
sowanymi tulejkami lub ocynowane.

5.3.13. Przy przylaczaniu odbiornikow miejsca polaczen zyt przewodow z zaciskami od-
biornikéw powinny by¢ doktadnie oczyszczone. Samo polaczenie musi by¢ wykonane w spo-
s6b pewny, pod wzgledem elektrycznym i mechanicznym oraz zabezpieczone przed ostabie-
niem sity docisku, korozjg itp. Potaczenia moga by¢ wykonywane jako sztywne lub elastycz-
ne w zaleznosci od konstrukcji odbiornika i warunkéw technologicznych. Przylaczenia
sztywne nalezy wykonywac w rurach sztywnych wprowadzonych bezposrednio do odbiorni-
kow oraz przewodami kabelkowymi lub kablami. Polaczenia elastyczne stosuje sig, gdy od-
biorniki narazone sa na drgania o duzej amplitudzie lub przystosowane sa do przesunig¢ lub
przemieszczen. Polaczenia te nalezy wykonac:

- przewodami izolowanymi wielozytowymi gietkimi lub oponowymi
- przewodami izolowanymi jednozytowymi w rurach elastycznych
- przewodami izolowanymi wielozylowymi gigtkimi lub oponowymi w rurach elastycznych
5.3.14. Przy montazu tablic rozdzielczych i zlaczy kablowych nalezy zachowa¢ szcze-
g6lng ostroznos$é. Przed przystapieniem do montazu urzadzen przykrecanych na konstruk-
cjach wsporczych dostarczanych oddzielnie nalezy konstrukcje te mocowac do podioza w
sposob podany w dokumentacji. Urzadzenia skrzynkowe dostarczone na miejsce montazu
wraz z przykreconag do nich konstrukcja wsporcza nalezy zamontowal w wczesniej przygo-
towane miejsca wskazane w dokumentacji projektowej. Tablice w obudowie nasciennej lub
zaglebionej nalezy przykreca¢ do kotew lub konstrukcji wsporczych zamocowanych w podio-
zu. Po zamontowaniu urzadzenia nalezy zainstalowac aparaty zdjete na czas transportu i do-
starczone w oddzielnych opakowaniach, dokreci¢ w sposob pewny wszystkie Sruby 1 wkrety
w polaczeniach elektrycznych i mechanicznych, zalozy¢ oslony zdjete w czasie montazu,
podiaczy¢ obwody zewnetrzne, podlaczy¢ przewody ochronne.

5.4. Montaz nowych opraw oswietleniowych
5.4.1. Oprawy montowane do bezposrednio do sufitdéw lub w sufitach podwieszanych.:
5.4.1.1. Oprawy montowa¢ przy pomocy kotkow rozporowych lub innym sposobem uje-
tym w instrukeji montazu danej oprawy.
5.4.1.2. Kazdg oprawe mocowac przy pomocy dwoch kotkéw w maksymalnym rozstawie
otworéw w obudowie oprawy.
5.4.1.3. Mocowanie opraw po dokreceniu $rub nie moze wykazywac zadnych luzow.
B 8 Proby montazowe
Po zakonczeniu robot nalezy przeprowadzi¢ proby montazowe obejmujace badania i pomiary.
Zakres prob montazowych nalezy uzgodni¢ z Zamawiajacym. Zakres podstawowych prob
obejmuje:
- pomiar rezystancji izolacji instalacji przewodow
- pomiary skutecznosci ochrony przeciwporazeniowe;j
- pomiary rezystancji uziemien
- pomiary nat¢zenia oswietlenia



6. Kontrola robot i materialow

Materialy uzyte do budowy musza posiada¢ odpowiednie swiadectwa jakosci lub deklaracje
zgodnosci. Kontrole jakosci robot nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z normami i przepisami wia-
$ciwymi dla danego rodzaju robot. W przypadku stwierdzenia wad materialow lub nasuwajg-
cych sie watpliwosci, co do odpowiedniej ich jakosci, przed wbudowaniem nalezy poddac je
badaniom okre$lonym przez Zamawiajgcego.

6.1. Celem kontroli rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykona-
niem, aby osiggnac zalozona jakos¢ robot.

6.2, Wykonaweca jest odpowiedzialny za pelng kontrole robot i jakos¢ materiatow.

6.3. Wszelkie porniary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek wymaganego pomiaru, stosowac
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora.

6.4. Przed przystapieniem do pomiaréw, Wykonawca powiadomi Inspektora o ro-
dzaju, miejscu i terminie pomiaru. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora.

6.3 Wszystkie koszty zwigzane z prowadzeniem i organizowaniem badan 1 pomia-
row ponosi Wykonawca.

6.6. Wykonaweca jest zobowigzany w przypadku zazagdania dostarczy¢ zaswiadcze-
nia stwierdzajace, ze wszystkie stosowane urzadzenia 1 sprzet badawczy posiadaja
wazng legalizacje i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

6.7. Inspektor powinien mie¢ zapewniona mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek
oraz nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych.

6.8. Na zalecenie Inspektora wykonawca powinien przeprowadzi¢ dodatkowe ba-
dania materiatow, ktére budza watpliwos$ci co do jakosci, o ile kwestionowane mate-
rialy nie zostang przez Wykonawcg usunigte lub ulepszone z wlasnej woli. Koszt do-
datkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku potwierdzenia watpliwo-
$ci, w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy.

6.9. Kopie raportow z wynikiem badan Wykonawca powinien jak najszybciej prze-
kaza¢ Inspektorowi.

6.10. Materiaty, dla ktérych wymagane sa atesty beda okreslone przez Inspektora.
Kopie atestow powinny by¢ przedtozone Inspektorowi przed wbudowaniem materia-
tow.

6.11. Do uzycia beda dopuszczone tylko te materiaty, ktére posiadaja:

6.11.1. Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, Zze zapewniono zgodnos¢ z kryte-
riami technicznymi okre§lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wiasciwych przepisoéw i dokumentow technicznych,
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6.11.2. Deklaracje¢ zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polska Norma lub aprobatg tech-
niczna, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sa
objete certyfikacjg okreslona powyze;j.

6.12. Produkty przemystowe musza posiada¢ ww. dokumenty wydane przez produ-
centa, a w razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Jakie-
kolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

7. Przedmiary i obmiary roboét

Taids Wykonawca zapozna si¢ z przedmiotem prac i dokumentacja projektows.
Wszystkie uwagi dotyczace zakresu iloSciowego prac nalezy zglaszaé przed rozstrzy-
gnieciem przetargu. Ze wzgledu na koniecznos¢ dostosowywania si¢ do istniejgcego
budynku wymiary z dokumentacji nalezy potwierdzi¢ w naturze. Praca jest wyceniana
jako calos¢.

7.2. Jednostki obmiaru dla poszczegolnych prac:
7.2.1. Oprawy oswietleniowe 1szt.

7.2.2. Osprzet instalacyjny 1szt.

7.2.3. Przewody i kable zasilajace Imb.

7.2.4. Naprawy posadzek i Scian 1m2

7.2.4. Rozdzielnice z wyposazeniem lkpl.

8. Odbiory robot budowlanych

Odbiér robdt ulegajgcych zakryciu umozliwia prawidlowos¢ montazu. Powinien by¢
przeprowadzony komisyjnie, w obecnosci przedstawiciela Zamawiajacego. Z odbioru ro-
bot ulegajacych zakryciu nalezy sporzadzi¢ protokol, ktérego wyniki nalezy wpisa¢ do
dziennika rob6t (budowy), podajac rowniez oceng jakosci robot.

8.1. Sposéb odbioru prac zostanie uzgodniony pomi¢dzy inwestorem a wykonawca:
nie przewiduje sie zadnych specyficznych rozwiazan.

8.2, Odbior bedzie si¢ odbywal w obecnosci zamawiajgcego, wykonawca przed-
stawi prace skonczone catkowicie, przygotowane do odbioru wraz z odpowiedniki ate-
stami i dokumentami.

8.3. Przed odbiorem wykonawca wyczysci 1 posprzata po sobie caly plac robot
wraz z zapleczem, pozostawiajac po sobie miejsce w stanie, w jakim je zastal.

8.4. Roboty podlegaja nastgpujacym etapom odbioru:
- Odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,
- Odbiorowi czgsciowemu -zakonczone elementy robot,
- Dostawy i urzadzenia,
- Odbiorowi ostatecznemu,
- Odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.5. Odbidr robot zanikajacych i ulggajacych zakryciu
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8.5.1. Odbiory robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu polegaja na finalnej ocenie ilo-
$ci 1 jakosci wykonanych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegaja zakryciu.

8.5.2. Odbidr robot zanikajacych i ulggajgeych zakryciu bedzie dokonany w czasie umoz-
liwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogoélnego post¢pu
robét. Odbioru robot dokonuje Inspektor.

8.5.3. Gotowo$¢ danej czesci robot do odbiory zglasza Wykonawca wpisem do Dziennika
Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbior bedzie prowadzony niezwlocz-
nie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy 1
powiadomienia o tym fakcie Inspektora. Jakos¢ i ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia In-
spektor w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowq 1
uprzednimi ustaleniami.

8.5.4. W przypadku stwierdzenia przez Inzyniera w czasie odbioru, ze wystepuja odchyle-
nia od przyjetych wymagan i innych wczesniejszych polecen, Inspektor ustala zakres robot
poprawkowych lub podejmuje decyzje dotyczace zmian i korekt. W wyjatkowych przypad-
kach podejmuje ustalenia o dokonaniu potrgcen z wynagrodzenia.

8.6. Odbior Czesciowy

8.6.1. Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci dokonanych czesci robot. Odbio-
ru czgsciowego robot dokonuje sig wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru
robdt dokonuje Inspektor (przedstawiciel Zamawiajacego) w obecnosci przyszltego uzytkow-
nika instalacji. Z przebiegu i wynikow odbioru czgsciowego nalezy sporzadzi¢ protokol.

8.7. Odbiodr ostateczny robot

Odbior ostateczny (koncowy) przeprowadza si¢ na podstawie technicznych warunkoéw odbio-
ru robot przy przestrzeganiu ogolnych zasad odbioru obiektow. Przed przystapieniem do od-
bioru koficowego wykonawca robdt jest zobowigzany do przygotowania dokumentow po-
trzebnej do nalezytej oceny wykonywanych roboét bedacych przedmiotem odbioru a w szcze-
golnosei: umowy wraz z jej poéZniejszymi uzupelnieniami i uzgodnieniami, protokoléw i za-
swiadczen z dokonanych prob montazowych, dziennika robét, aktualng dokumentacj¢ powy-
konawcza, instrukcje eksploatacji urzadzen. Po wykonaniu odbioru koncowego nalezy spraw-
dzi¢ zgodnos¢ wykonywanych robot z umowg, dokumentacjg projektowa, warunkami tech-
nicznymi, normami i przepisami oraz wszystkie inne niezbg¢dne dokumenty. W przypadku
odbioru calosci obiektu nalezy spisa¢ protokoél podpisany przez upowaznionych przedstawi-
cieli Zamawiajacego i oddajacego wykonany obiekt (lub roboty) i przez osoby biorace udzial
w czynnosciach odbioru.

8.7.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

8.7.1.1. Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci 1 wartosci.

8.7.1.2. Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomie-
niem na pismie o tym fakcie Inspektora.

8.7.1.3. Odbidr ostateczny robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy,
liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora zakonczenia robot i przyjecia dokumentow, o
ktorych mowa w punkcie 8.4.2. (nie p6zniej niz 7 dni od daty przedstawienie przez Inspektora
potwierdzenia zakonczenia robot).

8.7.1.4. Obidér ostateczny robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w
obecnosci Inspektora i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakoscio-
wej na podstawie przedtozonych dokumentdéw i1 pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania rob6t z dokumentacja projektowa.
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8.7.1.5. W toku odbioru ostatecznego robot komisja zapozna sie¢ z realizacjg ustalen
przyjetych w trakcie odbiorow robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu , zwlaszcza w za-
kresie wykonania robét uzupelniajacych 1 robot poprawkowych.

8.7.1.6. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych, robot uzu-
pelniajgcych lub robot wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy
termin odbioru ostatecznego.

8.7.1.7. W przypadku stwierdzenia przez komisjg, ze jakos¢ wykonanych robot w po-
szczegolnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacji projektowej z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wplywy na cechy eksploatacyjne obiektu, ko-
misja dokonuje potracen, oceniajac pomniejszang wartos¢ wykonanych robot w stosunku do
wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.7.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest protokol odbioru
ostatecznego robdt sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Do odbioru
ostatecznego Wykonawca jest zobowiazany przygotowaé nastgpujace dokumenty:

8.7.2.1. Dokumentacje projektowa, powykonawczg oraz dokumentacje techniczno-
ruchowg z kartami gwarancyjnymi dla urzadzen.

8.7.2.2. Specyfikacje Techniczna.

8.7.2.3. Uwagi i zalecenia Inspektora, zwlaszcza przy odbiorze robdt zanikajacych 1
ulegajacych zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zalecen.

8.7.2.4. Receptury i ustalenia technologiczne.

8.7.2.5. Dziennik Budowy 1 Ksi¢gi Obmiarow.

8.7.2.6. Protokoty pomiaréw kontrolnych oraz badan i sprawdzen oraz oznaczen labo-
ratoryjnych.

8.7.2.7. Atesty jakosciowe wbudowanych materialow.

8.7.2.8. Instrukcje obstugi.

8.7.2.9. Swiadectwa jakosci kwalifikacyjne, aprobaty techniczne i certyfikaty.

8.7.2.10. Oswiadczenie kierownika budowy wedtug art. 57 ust.1 Prawa Budowlanego.

8.7.2.11. Inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.

8.7.3. W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumen-
tacyjnego nie beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg
wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot.

8.7.4. Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupelniajace beg-
da zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

8.7.5. Termin wykonania robot poprawkowych i rob6t uzupelniajacych wyznaczy ko-
misja.

8.8. Odbior pogwarancyjny (po okresie rekojmi)

8.8.1. Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwiazanych z uje-
ciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistnialych w okresie gwarancyjnym.

8.8.2. Odbior pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu
z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie ,,odbior ostateczny robot” i uwag Uzytkownika
zebranych od daty koncowego odbioru ostatecznego.

9. Rozliczenie robot tymcezasowych i prac towarzyszacych
Wynagrodzenie wykonawcy bedzie platne zgodnie z umowa tj. na podstawie taktury konco-
wej, potwierdzonej przez inspektora nadzoru i zatwierdzonej przez przedstawiciela Zamawia-

jacego. Podstawe do wystawienia faktury stanowi protokoét odbioru robét, podpisany przez
Wykonawce, Zamawiajacego oraz Inspektora Nadzoru.
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&1 Roboty tymczasowe i towarzyszace nie sa rozliczane osobno, muszg si¢ za-
wiera¢ w calosciowej ofercie skladanej na wykonanie prac

10.Dokumenty odniesienia

Dokumenty bedace podstawa do wykonania robot budowlanych:

10.1. Zgloszenie Remontu.

10.2. Niniejsza Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych.
10.3. Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano- montazowych.
10.4. Ustawy:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. ze zmianami Prawo Budowlane (tekst jednolity — Dz.U.Nr.243,
poz.1623 z 2010r.).

1015, Rozporzadzenia:
- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r w sprawie szczegolowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych oraz programu funkcjonalni- Uzytkowego. (Dz.U.202 poz.2072 z 2004r.).
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 czerwca 2002r. w sprawie dziennika budo-
wy, montazu i rozbiérki tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz.U.02.108.953 z 17 lipca 2004r.).
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkow
technicznych, jakimi powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. (Dz.U. z 2002r.
Nr.75,p0z.690.Zmiany : Dz.U. z 2003r. Nr.33, poz.270).
- HRozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998r w
sprawie aprobat i kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobéw budowla-
nych (Dz. U. z 1998t. Nr.107, poz.679.Zmiany : Dz. U. z 2002r. Nr.8, poz.71).
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2003r w sprawie warunkow i
trybu post¢powania dotyczacego rozbiorek oraz zmiany sposobu Uzytkowania obiektu bu-
dowlanego (Dz.U.z dnia 10 lipca 2003r. Nr.120, poz.1131).
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z 2003r. Nr.47, poz.401).

10.6. Normy:
- PN-B-06250 Beton zwykty
- PN-B-06251 Roboty betonowe i Zelbetowe. Wymagania techniczne.
- PN-B-06714/12 Badania. Oznaczenie zawarto$ci zanieczyszczen obcych.
- PN-B-06714/13 Badania. Oznaczenie zawartosci pytéw mineralnych.
- PN-B-19701: 1997 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sklad, wymagania i ocena
zgodnosci.
- PN-EN-196-1: 1996 Metody badania cementu. Oznaczenie wytrzymatosci.
- PN-EN-196-2: 1996 Metody badania cementu. Analiza chemiczna cementu.
- PN-EN-196-3: 1996 Metody badania cementu. Oznaczenie czasu wiazania i stalosci objeto-
sci,
- PN-EN-196-6: 1997 Metody badania cementu. Oznaczenie stopnia zmielenia.
- PN-H-93215 Walcéwka i prety stalowe do zbrojenia betonu.
- PN-70/B- 10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
- PN-65/B- 10101 Roboty tynkowe. Tynki szlachetne. Wymagania i badania przy odbiorze.
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- PN-69/B- 10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcieficzalnymi
farbami emulsyjnymi.

- PN- 69/B- 10285 Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na spoiwach
bezwodnych.

- PN-85/B- 09500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.

- PN- 80/M- 02138 Dopuszczalne bledy wykonan w wyrobach slusarsko- kowalskich prze-
znaczonych dla budownictwa

- PN-93/C- 81515 Wyroby lakierowe. Oznaczenie grubosci powloki.

- PN—ISO 8421-2: 1997 Ochrona przeciwpozarowa. Terminologia. Budowlane srodki ochro-
ny przeciwpozarowej

- PN- 70/H- 97053 Ochrona przed korozjg. Malowanie konstrukcji stalowych. Ogdlne wy-
tyczne.

- PN-IEC 439-1+AC: 1994 — Szafy i tablice oddzialowe N.N.- Proby

- PN-90/E-06150.10,20,30,41,51,61,71 — Aparatura rozdzielcza i oddzialowa N.N.

- PN-85/E-93200 — Instalacyjne sprzet elektryczny — Gniazda pragdowe i wtyczki przemysto-
we dla napie¢ do 660 V — Informacje ogdlne i wymagania

- PN-89/E06157.01-03. — Mechaniczne taczniki N.N.

- PN-91/E-06160.10,20. — Bezpieczniki topikowe N.N.

- PN-90/E-93002. — Wylaczniki dla instalacji inzynieryjnych

- PN-90/E-93003. — Wylgczniki automatyczne

- PN-87/E-93100.01-06. — Elektryczny sprzet instalacyjny

- PN-84/E-02033. — Elektryczne oswietlenie wnetrz

- PN-IEC-598-1+A1: 1994, — Oprawki — Informacje ogdlne i wymagania

- PN-84/E-06310. — Oprawki dla oswietlenia przemystowego

- PN-84/E-06311. — Oprawki dla oswietlenia gospodarczego i pomieszczen publicznych

- PN-76/E-06231. — Przemystowe zakldcenia radioelektryczne. Oprawki dla lamp fluorescen-
cyjnych. Dopuszczalne poziomy zaktocen

- PN-92/E-05009. — Instalacje elektryczne w budownictwie. Ochrona i bezpieczenstwo

- PN-76/E-05125. — Sygnalizacyjne linie elektryczne. Koncepcja i wykonanie

- PN-89/E-05029. — Kolory wskaznikow swietlnych 1 klawiszy

- PN-87/E-90056. — Elektryczne kable ogdlnego przeznaczenia state. Kable z izolacjg lub w
ostonie poliwinylowej o przekroju okraglym

- PN-76/E-90301. Kable elektryczne w izolacji termoplastycznej i ostonie poliwinylowej
0,6/1 kV.

- [EC 439-1(92)

- IEC 617-7(83)

- [EC 947-1-7(88-90)

- IEC 598-1(92)

- IEC 884-1(87)

- IEC 320(81)

- IEC 73(84)

- IEC 364-4,5

- PN-IEC 60364-4-41: 2000 — Instalacje elektryczne w budownictwie. Zabezpieczenie za-
pewniajace bezpieczenstwo. Bezpieczenstwo pozarowe

- PN-IEC 60364-4-42: 1999 — Instalacje elektryczne w budownictwie. Zabezpieczenia za-
pewniajace bezpieczenstwo. Ochrona przed skutkami cieplnymi

- PN-IEC 60364-4-43: 1999 — Instalacje elektryczne w budownictwie. Zabezpieczenia za-
pewniajace bezpieczenstwo. Ochrona przed pradem przetezeniowym

- PN-IEC 60364-4-442/3: 1999 - Instalacje elektryczne w budownictwie. Zabezpieczenia za-
pewniajace bezpieczenstwo.. Ochrona przed przepieciami

- PN-IEC 60364-4-46: 1999 - Instalacje elektryczne w budownictwie. Zabezpieczenia zapew-
niajace bezpieczenstwo.
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- PN-1EC 60364-4-47: 1999 - Instalacje elektryczne w budownictwie. Zabezpieczenia za-
pewniajace bezpieczenstwo.. Zastosowanie $rodkéw ochrony. Srodki ochrony przed uderze-
niami elektrycznymi
- PN-IEC 60364-4-473: 1999 - Instalacje elektryczne w budownictwie. Zabezpieczenia za-
pewniajgce bezpieczenstwo. Zastosowanie srodkoéw ochrony. Srodki ochrony przed pradem
przetezeniowym
- PN-IEC 60364-4-481 - Instalacje elektryczne w budownictwie. Zabezpieczenia zapewniaja-
ce bezpieczenstwo. Wybor srodkow ochrony przed uderzeniami elektrycznymi w zaleznosci o
wplywow zewnetrznych
- PN-IEC 60364-4-482: 1999 - Instalacje elektryczne w budownictwie. Zabezpieczenia za-
pewniajace bezpieczefistwo. Wybér srodkéw ochronnych w zaleznosci od wplywow ze-
wnetrznych. Bezpieczenstwo pozarowe
- PN-IEC 60364-5-51: 2000 — Instalacje elektryczne w budownictwie. Wybor 1 montaz sprze-
tu elektrycznego. Wiadomosci ogdlne
- PN-IEC 60364-5-523: 2001 — Instalacje elektryczne w budownictwie. Prady obcigzeniowe
kabli
- PN-IEC 60364-5-53: 2000 — Instalacje elektryczne w budownictwie.. Wybor 1 montaz sprzg-
tu elektrycznego. Aparatura wlaczajaca napiecie i sterownicza
- PN-IEC 60364-5-537: 2000 — Instalacje elektryczne w budownictwie. Wybdr i montaz
sprzetu elektrycznego. Aparatura wlaczajaca napigeie i sterownicza. Aparaty odlaczajaca,
izolacyjna i doprowadzajgca napiecie
- PN-IEC 60364-5-54: 1999 — Instalacje elektryczne w budownictwie. Wybor 1 montaz sprzg-
tu elektrycznego. Aparatura wlaczajaca napigcie i sterownicza. Uziemienia i rury ostonowe
- PN-IEC 60364-5-56: 1999 — Instalacje elektryczne w budownictwie. Wybdr 1 montaz sprze-
tu elektrycznego. Instalacje zabezpieczajace
- PN-87/E-93100.01-06. — Instalacyjny sprzet elektryczny
- PN-92/E-05009. — Instalacje elektryczne w budownictwie. Zabezpieczenia i Bezpieczenstwo
- PN-88/E-05150 (IEC 298)
- PN-86/E-05155 (IEC 694)
- PN-90/E-93003 — Wytaczniki automatyczne

10.7. Inne dokumenty
- dokumentacj¢ techniczna ruchowa
- instrukcje montazu i eksploatacji dostarczona przez producenta urzadzen elektrycznych
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